

Tableau 1

| 4ème Budget TRF BIG TOUR 2022 Ajout Septembre (à valider)          |          |   |                               |
|--|----------|---|-------------------------------|
| Désignation  | Quantité | Détails 1   | TRF/FOURNISSEUR               |
| <b>TECHNIQUE</b>   |          |   |                               |
| <b>GRILL CENTRALE</b>  |          |   |                               |
| Mètre structure alu  | 32       | 16 x barre de 2m  | TRF                           |
| Angles alu 3 départs   | 4        |   | TRF                           |
| Embase lourde ronde  | 4        | Chariot de 4  | TRF                           |
| <b>TOTEM TOILE STRETCH</b>   |          |   |                               |
| Mètre structure alu  | 29       | Mélange 2m, 1m et 0,5m  | TRF                           |
| Embase lourde ronde  | 6        | Chariot de 6  | TRF                           |
| <b>TECHNIQUE DIVERS</b>  |          |   |                               |
| Pieds de levage Fantek 650kg/7m                                    | 2        |   | TRF                           |
| <b>TECHNIQUE DISPOSITIF</b>  |          |   |                               |
| (Light) OXO Color Flood 120B                                       | 20       | Flight case de 6 avec filtre et lentilles                               | TRF                           |
| (Light) OXO Color Zoom 180W  | 8        | Flight case de 6 avec filtre et lentilles                               | TRF                           |
| (Sound) Kit de 2 enceintes QSC K12.2                               | 3        | 4 pour le grill et 2 à une distance de 50m<br>(Toutes reliées ensemble) | TRF et FOURNISSEUR / MX Event |
| (Sound) Console de mixage EPM6                                     | 2        | Du lundi 12/09 au 21/09 (2 jours exploitation)                          | FOURNISSEUR / MX Event        |
| (Sound) Récepteur double HF SHURE UR4D PLUS L3E                    | 3        | Du lundi 12/09 au 21/09 (2 jours exploitation)                          | FOURNISSEUR / MX Event        |
| (Sound) Emetteur SHURE UR2 L3E sans capsule                        | 4        | Du lundi 12/09 au 21/09 (2 jours exploitation)                          | FOURNISSEUR / MX Event        |
| (Sound) Capsule SHURE SM58 pour UR2                                | 4        | Du lundi 12/09 au 21/09 (2 jours exploitation)                          | FOURNISSEUR / MX Event        |
| (Sound) Emetteur Pocket Miniature UR1M L3E TA4M                    | 1        | Du lundi 12/09 au 21/09 (2 jours exploitation)                          | FOURNISSEUR / MX Event        |
| (Sound) Micro DPA 4066 serre tête omni chair                       | 1        | Du lundi 12/09 au 21/09 (2 jours exploitation)                          | FOURNISSEUR / MX Event        |
| (Sound) Adaptateur microdot F vers TA4F pour DPA                   | 1        | Du lundi 12/09 au 21/09 (2 jours exploitation)                          | FOURNISSEUR / MX Event        |
| (Sound) Antenne amplifiée SHURE UA870WB                            | 2        | Du lundi 12/09 au 21/09 (2 jours exploitation)                          | FOURNISSEUR / MX Event        |
| (Sound) Câble BNC 50ohm 7,5m                                       | 2        | Du lundi 12/09 au 21/09 (2 jours exploitation)                          | FOURNISSEUR / MX Event        |
| (Sound) Console numérique SI EXPRESSION 1                          | 1        | Du lundi 12/09 au 21/09 (2 jours exploitation)                          | FOURNISSEUR / MX Event        |
| (Elec) (n°20) Armoire 32T > 3x32M(30mA) et 6PC16(30mA) recopie 32T | 1        | Du lundi 12/09 au 21/09 (2 jours exploitation)                          | FOURNISSEUR / MX Event        |
| (Elec) Rack armoire électrique 32A T > 12xPC16 - PSA-32-12-5       | 1        | Du lundi 12/09 au 21/09 (2 jours exploitation)                          | FOURNISSEUR / MX Event        |
| (Elec) Champi armoire électrique 32A T / 3xM16 6xPC16              | 1        | Du lundi 12/09 au 21/09 (2 jours exploitation)                          | FOURNISSEUR / MX Event        |
| (Elec) Champi armoire électrique 32A T > 6xPC16                    | 1        | Du lundi 12/09 au 21/09 (2 jours exploitation)                          | FOURNISSEUR / MX Event        |
| (Elec) Prolongateur triphasé tétrapolaire 32A P17 25m              | 4        | Du lundi 12/09 au 21/09 (2 jours exploitation)                          | FOURNISSEUR / MX Event        |
| (Elec) Prolongateur triphasé tétrapolaire 32A P17 10m              | 4        | Du lundi 12/09 au 21/09 (2 jours exploitation)                          | FOURNISSEUR / MX Event        |
| (Elec) Câble prolongateur 3G2,5 PC16 50m                           | 2        | Du lundi 12/09 au 21/09 (2 jours exploitation)                          | TRF                           |
| (Elec) Câble prolongateur 3G2,5 PC16 20m                           | 10       | Du lundi 12/09 au 21/09 (2 jours exploitation)                          | TRF                           |
| (Elec) Câble prolongateur 3G2,5 PC16 10m                           | 10       | Du lundi 12/09 au 21/09 (2 jours exploitation)                          | TRF                           |
| (Elec) Câble prolongateur 3G2,5 PC16 5m                            | 20       | Du lundi 12/09 au 21/09 (2 jours exploitation)                          | TRF                           |
| (Elec) Multiprise 3 à 6 PC16, câble 1,5m                           | 40       | Du lundi 12/09 au 21/09 (2 jours exploitation)                          | TRF                           |
| (Elec) P17 monophasé 32A 15m                                       | 6        | Du lundi 12/09 au 21/09 (2 jours exploitation)                          | FOURNISSEUR / MX Event        |
| (Elec) Champi armoire électrique 63A T / 2x32A T 3x32mono 6xPC16   | 1        | Du lundi 12/09 au 21/09 (2 jours exploitation)                          | FOURNISSEUR / MX Event        |
| (Elec) Epanoui vers P17 63A T Femelle                              | 1        | Du lundi 12/09 au 21/09 (2 jours exploitation)                          | FOURNISSEUR / MX Event        |
| <b>TAL HT TECHNIQUE</b>  |          |   |                               |
| <b>STAFF</b>   |          |   |                               |
| <b>CHAUFFEURS</b>  |          |   |                               |
| Chauffeur PL/SPL   | 1        | Du lundi 12/09 au 21/09   | FOURNISSEUR / AUTO            |
| <b>TOTAL HT STAFF</b>  |          |   |                               |
| <b>VEHICULES</b>   |          |   |                               |
| Porteur 19T Hayon  | 1        | Carte Total + Badge   | TRF                           |
| <b>TAL HT VEHICULES</b>  |          |   |                               |
| <b>TAL GENERAL</b>   |          |   |                               |